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CAIET DE SARCINI

OBIECTUL ACHIZITIEI:
Proiectare si executie bransamente gaze naturale pentru urmatoarele locuri de consum: 1. Str.

Pansiunii (Gradinita Holboca) 2. Str. Principala (camin cultural sat Holboca)

LINTRODUCERE

Aceastd sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora
fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica si Propunerea Financiard) pentru proiectare si
executie bransamente gaze naturale pentru urmatoarele locuri de consum: 1. Str. Pansiunii (Gradinita
Holboca) 2. Str. Principala (camin cultural sat Holboca)

in cadrul acestei proceduri, comuna Holboca, indeplineste rolul de Autoritate Contractanta,
respectiv Achizitor in cadrul Acordului-cadru.

Amplasamentul lucrarilor se afld in intravilanul comunei Holboca, jud. Iasi

Traseul lucrarilor, ce face obiectul acestei investitii, este cuprins in continutul PLANULUI
URBANISTIC GENERAL DE AMENAJARE A TERITORIULUI COMUNEI HOLBOCA (PUG)
si PLANUL CADASTRAL FUNCIAR AL COMUNEI HOLBOCA.

II. CONTEXTUL REALIZARII ACHIZITIEI DE LUCRARI

I1.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Comuna Holboca se afla in estul judetului Iasi, la est de municipiul Iasi, pe malul sting al
raului Bahlui. Este strabatuta de soselele judetene DJ249A si DJ249C, ambele legind-o spre sud-vest
de Iasi. Prima duce spre nord-est la Ungheni, iar a doua la Golaiesti. Din DJ249A, la Holboca se

ramifica soseaua judeteana DJ248D, care duce spre sud la Tomesti (unde se intersecteaza cu DN28)
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si Barnova (unde se termind in DN24). Prin comuna trece si calea ferata Iasi-Ungheni, pe care nu

este Insd deservitd de nici o statie, cea mai apropiaté fiind Iasi.

Bransarea la reteaua d gaze naturale va duce la reducerea consumului de masa lemnoasa si la
cresterea confortului in interiorul celor doua institutii amintite: gradinita sat Holboca, respectiv
camin cultural Holboca.

Firmele participante la procedura de achizitie pentru executia lucrarilor de bransament la
reteaua de gaze naturale vor fi obligatoriu autorizate ANRE in domeniul distributiei de gaze naturale
— autorizatie EDSB (conform ordinului 98 din 2015 al ANRE —,Regulamentul pentru autorizarea
operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor cadru
de valabilitate aferente autorizatiilor"). Operatorul economic, persoana juridica strine, are dreptul de
a participa la aceastd procedura daca respectd conditiile de la art. 1.1 din ordinul 98/2015 al ANRE
privind ,.Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in

domeniul gazelor naturale si a conditiilor cadru de valabilitate aferente autorizatiilor”.

III. Cerinte impuse ofertantului

Executia lucrdrilor se va realiza pe cat posibil fara afectarea circulatiei din zona, iar in situatia
in care acest lucru nu este posibil, se va obtine in faza de executie, de catre constructor, aviz de la
politia rutierd pentru devierea circulatiei in anumite intervale orare.

Executantul se va obliga sé@ proiecteze si sa execute:
a)bransament gradinita sat Holboca (racord Dn 32mm L= cca 10 ml)
b) bransament camin cultural sat Holboca (racord Dn 32mm L= cca 8 ml)

Strazile pe care se vor extinde retelele de distributie sunt: str. Luncii, str. Frunzelor, str.
Curcubeului.

Dupa finalizarea lucrarilor necesare realizarii investitiei, suprafetele afectate vor fi refacute si

aduse la starea initiald, cu respectarea sistemului rutier.

PRECIZARI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

-Proiectul pentru autorizarea executérii lucrarilor de construire (P.A.C.) contine parti scrise si
desenate si va fi intocmit conform continutului cadru prezentat in Anexa 9 din H.G. 907/2016, punct
A.

Proiectul tehnic constituie documentatia prin care proiectantul dezvolta, detaliaza si, dupa
caz, optimizeaza prin propuneri tehnice scenariul/optiunea aprobat/a in cadrul documentatiei pentru
autorizarea executarii lucrarilor. Prevederile din proiectul tehnic si detaliile de executie trebuie sa
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asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea regulamentelor tehnice si a

clauzelor contractuale.

Proiectul tehnic contine parti scrise si desenate necesare pentru executia obiectivului de
investitii si va fi Intocmit prin adaptarea la specificul investitiei a continutului cadru cuprins in
Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general si a devizului
pe obiect.

-Proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) contine parti scrise si desenate si va fi
intocmit conform continutului cadru prezentat in Anexa 9 din H.G. nr. 907/2016, punct C.

Documentatiile necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor se vor intocmi de
proiectanti specializati si vor fi avizate corespunzator, daca este cazul.

Planul de securitate si sanatate completat — conform H.G. nr. 300/2006 planul de securitate si
sanatate reprezintd documentul scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie luate in vederea
prevenirii riscurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitafilor pe santier, trebuie si fie
redactat incd din faza de elaborare a proiectului §i trebuie tinut la zi pe toatd durata efectudrii
lucrarilor.

Verificarea proiectelor se va face prin grija autoritafii contractante, prin respectarea
reglementérilor tehnice referitoare la cerintele furndamentale aplicabile. Verificarea proiectelor
pentru executia constructiilor, in ceea ce priveste respectarea reglementirilor tehnice referitoare la
cerinte, se va face numai de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decat specialistii
elaboratori ai proiectelor.

Proiectul tehnic va fi verificat pentru cerintele de calitate de specialisti atestati de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in conditiile legislatiei in vigoare;

Proiectantul va preciza in proiectele pe specialitati, pe care le va elabora, cerintele pe care
acestea trebuie si le indeplineascd. De asemenea, acesta va sustine proiectele pe specialititi in fata
verificatorilor de proiecte atestati.

Ca urmare a recomandarilor verificatorului/verificatorilor, proiectantul va solutiona
eventualele neconformitéti si neconcordante in termen de 5 zile.

Proiectul tehnic va cuprinde toate documentatiile necesare obtinerii Autorizatiei de construire
si celor aferente organizarii executdrii lucrarilor, in conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, cat si toate documentatiile si detaliile tehnice pentru

executarea lucrarilor de constructii.
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De asemenea, proiectantul va mai presta urmatoarele servicii:

Va asista autoritatea contractanta in obtinerea autorizatiilor de construire;

Va elabora, inainte de punerea in functiune a obiectivului Instructiuni tehnice privind
exploatarea si Intretinerea lucrarilor

Va elabora Programul de urmarire si control al calitdtii lucrarilor, inclusiv in faze
determinante precum si Planul de sanatate si securitate in munca.

Responsabilitatea asigurdrii nivelului de calitate corespunzitor cerintelor proiectului revine
proiectantului.

Proiectantii, au obligatia a Incheia asigurari de raspundere civila profesionald, cu valabilitate
pe durata exercitarii dreptului de practica in conformitate cu Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in
constructii, actualizatd cu Legea 177/2015.

Asistenta tehnicd — se efectueaza de catre proiectant pe parcursul derulérii lucrérilor si in
perioada de garantie a acestora si, totodata, include actualizarea devizului general, ori de céte ori se
solicitd de catre autoritatea contractanta.

Pe perioada deruldrii contractelor de proiectare, verificare tehnica si executie a obiectivelor
descrise anterior prin bransamentul acestora la sistemul de distributie a gazelor naturale, Executantii
sunt responsabili pentru realizarea activitatilor in conformitate cu prezentul Caiet de sarcini si cu
respectarea regulilor si regulamentelor existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.
Proiectarea si executia obiectivelor/conductelor prin intermediul cdrora se realizeazad bransamentul la
reteaua de gaze naturale si a instalatiilor de racordare gaze naturale se va face respectand toate
cerintele specificate in Avizul tehnic de racordare emis de CPL Concordia. Prin depunerea Ofertelor
ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, fiecare dintre Ofertanti in parte isi asuma ca are
cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si cd le-a luat in considerare la
momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea contractului. In cazul in care, pe parcursul derularii
contractului, apar modificari legislative de naturd sa influenteze activitatea OE in raport cu cerintele
stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, acestia au obligatia de a informa in scris Entitatea
Contractanta cu privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul contractului si de a isi
adapta activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile modificarile legislative.
Executantul garanteaza ca la data punerii in functiune lucrarea executata va avea calitatile declarate
de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de
vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor, normele
de folosire sau a celor specificate In contract. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile

permanent printr-un RTE autorizat ISC, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
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echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru

contract. Ofertantii/OE au obligatia de a prezenta Entitatii Contractante spre aprobare, inainte de
inceperea executiei lucrdrii, graficul de executie si plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea
tehnologica de executie. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate,
cu respectarea prevederilor si a reglementarilor in vigoare. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor
care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 3 (trei) ani de la data
punerii in functiune a obiectivului si dupa implinirea acestui termen pe toatd durata de existentd a
constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectrii proiectelor si detaliilor
de executie aferente executiei lucrarii. Executantul are obligatia de a suporta toate pierderile de gaze
naturale generate de vicii de executie, in perioada de garantie a lucrarilor. Executantul isi asuma
intreaga raspundere conform art. 1.357 alin (1) si art 1.373 Cod Civil. Ofertantii/OE se obligd sa
detind pe toatd durata de derulare a contractului, toate autorizatiile prevazute de legislatia in vigoare,
necesare desfasurarii activitatii ce face obiectul contractului. Ofertantii/OE declard ci detin
capacitatea tehnica si profesionala necesara si adecvata pentru a executa contractul la un standard de
calitate corespunzitor. Executantul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de
muncd, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarii ce face obiectul contractului. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate
operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate. Fiecare Executant va
raspunde fatd de Entitatea Contractantd pentru orice nerespectare sau omisiune a respectirii oricaror
prevederi legale si normative aplicabile. Entitatea Contractantd are dreptul de a supraveghea
desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele
la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea
reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a sefului de
santier/responsabilului tehnic cu executia autorizat ISC, sudorii autorizati, instalatorii autorizati,
coordonatorul SSM sau persoana desemnata SSM din partea executantului sau, daci este cazul, altei
persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea Entitatii Contractante. Executantul are
obligatia de a asigura accesul reprezentantului entitatii contractante la locul de munca, in ateliere,
depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract,
inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. Executantul se obligd si puna la dispozitia Entitatii
Contractante, certificatele de calitate si declaratiile de conformitate pentru toate materialele folosite
in executia lucrérii. Operatorii economici autorizati pentru activitatile de proiectare si executie

sisteme de distributie a gazelor naturale trebuie s aiba implementat ISO 9001 si ISO 14001 si sa
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faca dovada mentinerii sistemelor. 3. Informatii privind proiectarea extinderilor retelelor de

distributie gaze naturale/instalatiilor de racordare gaze naturale 3.1.DTAC si Proiect tehnic -
Proiectarea si obtinerea avizelor si autorizatiilor pentru lucrarile de extinderi conducte si racorduri se
realizeazad in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Hotararile Consiliilor Locale, Caietului
de sarcini si anexele aferente acestuia. - Proiectantii vor avea personal dedicat in vederea depunerii si
obtinerii autorizatiilor si avizelor, astfel incat timpii de depunere/ridicare a acestora sa fie optimizati
pentru prevenirea eventualelor intdrzieri nejustificate. - Activitatea de proiectare cuprinde toate
activitatile si serviciile necesare elaborarii documentatiilor tehnice, proiectelor tehnice si dispozitiilor
de santier, pe cele necesare obtinerii Certificatului de Urbanism, a avizelor, a proiectelor de
specialitate, a expertizelor tehnice si a analizelor de risc, a Autorizatiei de Construire, precum si a
tuturor avizelor si autorizatiilor necesare realizarii lucrarilor ce fac obiectul contractului.
Documentatiile se vor intocmi de céatre proiectanti/OE autorizati (cu autorizatii valabile la data
intocmirii), respectdnd normele tehnice si toatd legislatia in vigoare. - In cazul in care lucrarea
presupune realizarea unei Statii de reglare/reglare-méasurare la consumator, inca de la faza de
Certificat de Urbanism, prin grija proiectantului se va solicita emiterea unui singur Certificat de
Urbanism, dar si a Autorizatiei de Construire atat pentru racord, cat si pentru Statia de
reglare/reglare-masurare, mentionandu-se in documentatia depusa ,Statia de reglare/reglare-
masurare” de sector sau de consumator. - Proiectantul va identifica in mod obligatoriu riscurile de la
faza de executie, inclusiv aspectele de mediu generate de efectuarea lucrarilor, impactul asupra
mediului si masurile de diminuare sau eliminare a impactului negativ. In cadrul memoriului tehnic
din proiectul tehnic se vor enumera riscurile identificate si masurile de prevenire a acestora.
Proiectantul va intocmi Fisa de aspecte de mediu in care va preciza tipurile de deseuri rezultate din
activitatea de executie si modalitatea de depozitare provizorie si de eliminare a acestora. -
Proiectantul va obtine Certificatul de Urbanism, toate avizele/acordurile specificate in Certificatul de
Urbanism si Autorizatia de Construire in numele CPL Concordia Filiala Cluyj Roménia SRL. -
Proiectantul lucrdrilor are obligatia comunicarii Inceperii lucrarilor cétre emitentul autorizatiei si
catre Inspectoratul de Stat in Constructii judetean (ISC), respectiv avizdrii programului de faze
determinante de catre ISC si depunerea acestor documente justificative impreuna cu proiectul tehnic.
- Documentatiile tehnice pentru executarea lucrarilor in sistemul de distributie gaze naturale se
intocmesc in conformitate cu prevederile NTPEE - 2018 si ale legislatiei in vigoare si sunt
urmatoarele: [ Documentatia tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC),
inclusiv documentatii necesare pentru obtinere avize si acorduri; [] Proiectul tehnic (PT), care

contine si detaliile de executie si detalii de cuplare; [I Planurile PT se vor preda si in format “dwg”
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catre OSD. [I Planurile de incadrare in zona se vor realiza la scara 1: 5000, planurile de situatie la

scara 1:500 sau 1:1000. Sectiunile se vor realiza la scara 1:100. Planurile de situatie vor avea la bazi
planuri topografice in sistem national stereografic 1970. [J Studii geotehnice, studii topografice,
solicitate de CPL sau prin CU. - In cazul extinderilor de conducti cu instalatii de racordare se va
intocmi un singur DTAC/PT. - Documentatiile tehnice se intocmesc de proiectant in 2 exemplare. In
mod obligatoriu un exemplar va contine originalele CU si ale tuturor avizelor/acordurilor, atat parte
scrisd, cat si parte desenatd. - Atdt DTAC cét si PT va fi verificat de verificatori atestati VGD,
desemnati de CPL in urma procedurii de selectie. - Proiectantul va depune DTAC avizata, insotita de
referatul verificatorului atestat, la primarie, in vederea obtinerii AC si a planului anex la aceasta cu
stampila "vizat spre neschimbare” a autoritatii locale, respectiv judetene. - Proiectantul va depune la
CPL, in atentia Biroului Proiectare, pentru verificare tehnicd de comisia de avizare a CPL, dupa
obtinerea Autorizatiei de Construire, proiectele tehnice in vederea executiei, in minim 2 exemplare;
in mod obligatoriu, un exemplar va contine originalele CU/AC, si a tuturor avizelor/acordurilor, atét
parte scrisa cat si desenata. In cazul in care este necesar, proiectul va fi sustinut in cadrul comisiei de
avizare de ctre proiectant. In cazul identificirii de citre CPL a unor neconcordante intre solutia data
prin ATR si solutia din PT, proiectantul va analiza motivele si va realiza corectiile solicitate. - In
situatia in care este necesard prelungirea valabilititii Autorizatiei de Construire, proiectantul va
intocmi documentatia necesara si va face toate demersurile obtinerii acesteia.

Decontarea lucrarilor

Decontarea lucrarilor executate se face pe baza urmitoarelor documente:

-fisa de masuratori si proces verbal de receptie la terminarea lucririlor aferente fiecirui
contract subsecvent, semnate de reprezentantii partilor

-copii ale documentelor de provenienta a materialelor utilizate si documentele de calitate a
acestora

-centralizator de situatii de lucriri

-situatii de plata semnate de cétre executant si beneficiar.

Receptia lucrarilor

Receptia la terminarea lucrdrilor de catre beneficiar se efectueazi conform Regulamentului

privind receptia constructiilor, aprobat prin H.G. 373/2017.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fatd de documentatia tehnica aprobata. In
perioada de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor definitive, care este de cel putin 36 de
luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor, toate defectiunile ce pot si apara se vor remedia de

catre executant pe propria cheltuiala.
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Receptia finald se va face conform Regulamentului privind receptia constructiilor, aprobat

prin H.G. 373/2017, dupa expirarea perioadei de verificare a comportarii in exploatare a lucrarilor

definitive.

V. Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de

Sarcini

Obiectul Acordului-cadru ce rezultd din aceastd procedurd este executia tuturor lucrarilor
identificate, si include:

i achizitionarea tuturor materialelor si produselor necesare, a tuturor utilajelor,
mijloacelor si echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare )necesare pentru
executia lucrarilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesara pentru pregatirea santierului, sau orice
autorizatie necesara Contractantului de la autoritdtile competente pentru executarea lucrarilor si
realizarea activitatilor si lucrarilor temporare;

iii. transportul la santier a oricdror materiale, utilaje, componente si echipamente de
lucru, a oricarui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executia lucrarilor;

iv. orice testare si testele relevante, asa cum sunt aceste testari si teste solicitate prin
legislatia si reglementarile in domeniul sistemului de asigurare a calitatii in constructii;

V. orice consumabile necesare pentru executia lucrarilor si realizarea testarilor;

Vi. intretinerea normala si extraordinara a lucrarilor pana la predarea acestora catre
Autoritatea Contractanta;

vii.  activitafi si consumabile necesare pentru mentinerea santierului curat si functional,

demontarea si indepartarea oricaror lucrari sau activitati provizorii;

VI.OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE EXECUTANTULUI

Executantul lucrdrii va respecta atat prevederile specifice din Legea nr. 177/2015 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii — Obligatii si rdspunderi
ale executantilor, cat si prevederile din ,,Manualul propriu de asigurare a calitatii in constructii”
elaborat si aprobat In conformitate cu legislatia in vigoare.

Astfel principalele obligatii si raspunderi ale executantilor sunt:
- sesizarea investitorului asupra oricaror neconformititilor si neconcordantelor, in vederea

solutionarii;
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- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate

conceput si realizat prin personal propriu;

- convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare al lucrarilor;

- solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie;

- utilizarea 1n executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in documentatia de
atribuire, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor,
precum si gestionarea probelor-martor;

- sesizarea, In termen de 24 de ore, a inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

- supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate;

- aducerea la indeplinire, la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarii de constructie;

- remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de
executie, cét si In perioada de garantie stabilita potrivit legii;

- readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei lucrarii;

- stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de raspundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calititii adoptat si
cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile tehnice In care nu se va mentiona respectarea acestor obligatii vor fi

considerate neconforme.

In cazul in care, din vina sa exclusivi, executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
confract intr-o perioada de 30 zile, atunci achizitorul este indreptitit de a deduce din valoarea
lucrérilor neexecutate sau executate gresit, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cotd procentuala de
0,01%/zi din valoarea rest de executat.

-In cazul in care achizitorul nu onoreazi facturile in termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalentd cu o cota
procentuald de 0,01% din plata neefectuatd, pentru fiecare zi de intrziere.

- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea

contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
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- Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa

adresata executantului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceastd denuntare sd nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
executant. In acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Propunerile tehnice in care nu se va mentiona respectarea acestor obligatii vor fi considerate
neconforme.

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de
achizitie publicd. Caietul de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie sd le indeplineasca
lucrdrile ce urmeaza a se achizitiona.

El contine indicatii privind regulile de bazad care trebuie respectate, astfel incat, potentialii
ofertanti sd elaboreze propunerea tehnica si financiara, corespunzator cu necesititile Autoritatii
Contractante.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a ofertei si constituie

ansamblul cerintelor pe baza cérora se elaboreaza propunerea tehnica si financiara.

Termenul de executie a lucrarilor va fi de 2 luni de zile de la data ordinului de incepere a
lucrarilor. Executarea lucrérilor va incepe numai dupa constituirea garantiei de buna executie.

Oferta financiara se va elabora in lei. NU se accepta ajustari de pret ale ofertei financiare pe
parcursul derularii contractului.

Pretul contractului este achitat de Autoritatea Contractantd pe baza facturii emise de
executant intr-un termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii facturii insotite de
procesul-verbal de receptie.

La intocmirea ofertei, Executantul va avea in vedere absolut toate lucririle necesare montirii
conductelor, aprovizionarea cu materialele necesare, manipularea, transportul, depozitarea si
manopera aferentd, precum si sculele, dispozitivele, echipamentele, utilajele tehnologice si
autovehiculele necesare realizdrii investitiei. Executantul este pe deplin raspunzator de modul de
intocmire a ofertei sale. Nu se accepta decontéri suplimentare pentru activitatiile care au fost omise

de catre Executant in oferta de baza.

INTOCMIT
ICHIM GEORGE-MARIAN
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